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東根市外二市一町共立衛生処理組合第２期リサイクルセンター 

長期包括運営業務委託事業落札者の決定について 

 

令 和 ６ 年 1 1 月 1 3 日      

東根市外二市一町共立衛生処理組合

管理者 東根市長 土 田 正 剛 

 

 

東根市外二市一町共立衛生処理組合第２期リサイクルセンター長期包括運営業務委託事業に係

る落札者を以下のとおり決定したので公表する。 

 

落札者：タクマテクノスグループ 

[代表企業]：株式会社タクマテクノス（運転・維持管理業務） 

[協力企業]：天童環境株式会社 （運転・維持管理支援業務） 

      株式会社モリヤ  （運転・維持管理支援業務） 

 

 

入札（事業提案審査）結果 

 

項  目 

 

応募者番号 

（１） 

タクマテクノスグループ 

基 礎 審 査 

［ 合 否 ］ 適 格 

技術提案審査点 47.000 

価格審査点 30.000 

入札価格(税抜き) 

［ 千 円 ］ 3,780,000 

総合評価点 77.000 

 

 

 

 

入札参加グループ一覧 

 

グループ名 代表企業 構 成 員 協力企業 

タクマテクノスグループ 株式会社タクマテクノス ― 
天童環境株式会社 

株式会社モリヤ 
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評価 得点

① 運営準備業務に対する考え方 3 B 2.25

②
運営人員、組織体制、連絡体制、運
転体制等の妥当性

7 B 5.25

③
運転人員の資格、運転実績、運転員
の技術向上について

7 B 5.25

④
その他安全に運転管理を実施するた
めの方策

3 C 1.50

20

①
15年間にわたる維持管理計画及び基
本的な考え方

12 C 6.00

②
事業期間終了後の円滑な引渡しの方
策

3 B 2.25

15

①
事業の実施体制及び構成企業の役割
分担

2 B 1.50

② 事業マネジメント方策 2 B 1.50

③ 事業の確実性・安全性への配慮 2 B 1.50

④ セルフモニタリングの具体性 4 B 3.00

10

①
事業収支の安定性確保に関する考え
方

3 C 1.50

② 想定されるﾘｽｸ及びﾘｽｸﾍｯｼﾞの方法 7 C 3.50

10

① リサイクルの促進 3 A 3.00

②
地球温暖化防止策等、環境負荷の低
減

2 B 1.50

5

① 地元雇用・地域経済への配慮 10 B 7.50

10

70

5
地元雇用・地域
経済への配慮

小計 7.50

技術提案審査点 47.00

小計 5.00

4
リサイクルの促
進・環境配慮

小計 4.50

3
事業
計画

3.1
事業
の実
施体
制等

小計 7.50

3.2
事業の
安定

化・リ
スク管

理

2
維持管理

計画

小計 8.25

1
運営管理

計画

小計 14.25

第２期リサイクルセンター長期包括事業者審査

１.技術提案審査　

審査項目 配点
タクマテクノスグループ
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配点

入札価格(消費税抜き)

入札価格(消費税込み)

予定価格(消費税抜き)

価格審査点 30

配点

技術提案審査 70

価格審査 30

総合評価点 100

（参考①）技術提案審査　審査項目の基準

評価 評価割合

A 100%

B 75%

C 50%

D 25%

E 0%

（参考②）価格審査点の算出方法

価格審査点＝30点×{(予定価格-入札価格)}÷(予定価格-最低入札価格)

(小数点第4位を四捨五入し、少数点第3位まで算出する)

提案の効果に期待ができる

提案の効果にあまり期待できない

提案の効果にほとんど期待できない

77.000

評価内容

応募者独自提案であり、その効果に大きな期待ができる

提案の効果に大きな期待ができる

項　　　目 タクマテクノスグループ

47.000

30.000

4,158,000 千円

3,900,000 千円

30.000

３.総合評価

２.価格審査　

タクマテクノスグループ

3,780,000 千円

項　　　目
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■ 事業概要 

（１）施設概要 

本施設の概要は表１に示すとおりである。 

表１ 本施設の概要 

名  称：リサイクルセンター 

立地場所：山形県西村山郡河北町谷地字下釜ニ 2503 他 

施設概要 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

敷地面積：8,979.17 ㎡ 
建築面積：2,428.86 ㎡ 

延べ床面積：4,480.43 ㎡ 

計量棟 計量機 ひょう量 30t 目盛 10kg 

再資源化施設 

①規    模：ビン・缶                       14t/日 
プラスチック製容器包装類       10t/日 

ペットボトル                    3t/日 
廃乾電池・廃蛍光管              1t/日 
合計                           28t/日 

②処理方式：破袋・機械選別・手選別・圧縮・梱包・保管 
③竣    工：平成 22 年 3月 
④施工企業：株式会社タクマ 

啓発施設 

①機    能：再生品工房（自転車・家具） 
展示ホール 

環境学習コーナー 
太陽光発電設備（20kW） 

②竣    工：平成 22 年 3月 

③施工企業：株式会社タクマ 

 

（２）事業期間 

本事業の事業期間（運営準備期間及び運営期間）は、以下のとおりとする。 

１）運営準備期間：契約締結から令和７年３月３１日 

２）運営期間：令和７年４月１日から令和２２年３月３１日 

運営準備期間とは、令和６年度現在で本施設の運営維持管理業務を実施している事業者（以下

「既存運営維持管理事業者」という。）及び組合から円滑に業務を引き継ぐなど運営業務を実施

するために必要な準備業務（以下「運営準備業務」という。）を行う期間をいう（図1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事業期間における役割分 

引継ぎ

運営準備業務 運営業務

事業スケジュール

運営準備期間 運営期間

　　事業期間

役
割
分
担

組合

情報提供等

委託費の支払い

事業者

既存運営
維持管理事業者

令和22年3月31日令和7年4月1日契約締結日
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1 令和６年６月１２日 第１回審査委員会開催

2 令和６年６月２０日 実施方針(案)、要求水準書(案)の公表

3 令和６年７月１日 事業者からの意見書受付

4 令和６年７月２５日 第２回審査委員会開催

5 令和６年７月３０日 入札説明書等の公表

6 令和６年８月９日 入札説明書等に関する質問受付

7 令和６年８月３０日 入札説明書等に関する質問回答の公表

8 令和６年９月４日 資格審査申請書の提出期限

9 令和６年９月６日 資格審査結果の通知

10 令和６年１０月４日 技術提案書受付

11 令和６年１０月１８日 第３回審査委員会開催

12 令和６年１０月２４日 落札者決定

13 令和６年１１月１３日 落札者公表・通知

14 令和６年１１月２８日 落札者決定報告　 　（全員協議会）

15 令和６年１２月上旬 基本協定締結

16 令和６年１２月下旬 事業契約締結

17 令和７年２月中旬 事業契約締結報告　　（全員協議会）

経過及び今後のスケジュール
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